

Olsztyn, dnia 9 stycznia 2019 roku

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

L.dz.: ZP/BB/.....292...../2018

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej na dachach hal produkcyjnych ZUOK w Olsztynie

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK/PN/2/2019

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
NA PYTANIE WYKONAWCY Z DNIA 8 STYCZNIA 2019 ROKU
[ZESTAW NR 1]**

Pytanie

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający określił tak rażąco krótki czas na wykonanie dokumentacji?

„ostateczna wersja dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia zostanie dostarczona Zamawiającemu w terminie do 15 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy”.

W związku z powyższym prosimy o zmianę terminu wykonania dokumentacji projektowej minimum do 30 dni od dnia podpisania umowy. Tak krótki termin ogranicza podmioty, które nie miały możliwości wcześniejszego zapoznania się z obiektem oraz dokonania konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym. Tak krótki czas może również wpłynąć niekorzystnie na jakość wykonanego projektu, nie mówiąc o niezbędnych uzgodnieniach.

Prosimy o dokonanie rozeznania rynkowego ile trwa wykonanie projektu w niezależnych biurach projektowych.


Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o dokonanie modyfikacji zapisu.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ we wnioskowanym zakresie.

Z poważaniem


Michał Lubieniecki
WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Bryszewski
PREZES ZARZĄDU

