

Zwiększenie wydajności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie

Olsztyn, dnia 2019-07-04

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

L.dz.: ZP/BB/.....5004...../2019

Przedmiot zamówienia:

Zwiększenie wydajności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK/PN/36/2019

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 12 CZERWCA 2019 ROKU
[ZESTAW NR 5] ORAZ ZMIANA SIWZ**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 4 Umowy poprzez

1. wprowadzenie ust. 9 w brzmieniu:

„9. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo – finansowy dostaw i montażu poszczególnych urządzeń. W razie przedłożenia przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo - finansowego Zamawiający dokona zapłaty według przedłożonego harmonogramu w ten sposób, że:
zapłata 80% nastąpi po dostawie urządzenia,
zapłata 20% nastąpi po montażu i rozruchu.”

2. zmianę ust. 5 w ten sposób, że otrzyma on brzmienie”

„5. Zapłata wynagrodzenia odbędzie się na podstawie prawidłowo wystawianych przez Wykonawcę faktur w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury na adres Zamawiającego, z zastrzeżeniem 5 ust. 9 Umowy:

- 1) za dostawy wraz z montażem oraz udziałem w próbach rozruchowych,
- 2) za przeszkolenie Personelu Zamawiającego,
- 3) za poszczególne przeglądy wykonane w okresie gwarancyjnym

Odpowiedź

Zamawiający zmienia SIWZ poprzez dopuszczenie płatności za urządzenia po dostawie, jednakże w innym rozkładzie płatności (patrz: zmiana SIWZ poniżej).

Zwiększenie wydajności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie

Pytanie 2

Dot. § 19 Projektu umowy:

Czy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z wykonawców może przedłożyć polisę ubezpieczeniową, których łączna suma ubezpieczenia wyniesie 1.000.000,00 zł, czy wymagana jest jedna polisa ubezpieczeniowa z sumą ubezpieczenia 1.000.000,00 zł przedstawiona przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza posłużenie się więcej, niż jedną polisą złożoną przez więcej niż jednego wykonawcę pod warunkiem jednakże, że zapewnione będzie pokrycie szkody do 1.000.000,00 PLN ze wszystkich polis łącznie (Zamawiający wyklucza redukcję odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela stosunkowo do wartości polis obejmujących szkodę).

ZMIANA SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w poniższym zakresie i w poniższy sposób:

Część I SIWZ – IDW, Rozdział XIV, dodaje się ust. 7 i 8 o treści:

7. Przed zawarciem umowy, Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie za zapisami zawartymi w Rozdziale XV niniejszej IDW.

8. Przed zawarciem umowy Wykonawca składa Harmonogram Rzeczowo-Finansowy sporządzony ze szczegółowością w rozbiciu na pozycje określone w przedmiarze stanowiącym załącznik do OPZ udostępnionym wraz z dokumentacją przetargową.

Część I SIWZ – IDW, Rozdział XI, ust. 1 i 3

1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą dedykowanego *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty* dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na

Zwiększenie wydajności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie

miniPortalu pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl> do dnia ~~12 lipca~~ **22 lipca 2019 roku do godziny 11:00.**

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu ~~12 lipca~~ **22 lipca 2019 roku o godzinie 11:30.**

Część II SIWZ – Projekt umowy § 3 dodaje się ust. 2

Załącznikiem do Umowy jest Harmonogram Rzeczowo-Finansowy sporządzony przez Wykonawcę. Ww. Harmonogram podlega akceptacji przez Zamawiającego.

Część II SIWZ – Projekt umowy § 4 w ust. 2 dodaje się treść (kolor czerwony):

Podatek VAT będzie naliczany w fakturach zgodnie z obowiązującymi przepisami w okresie wystawienia faktury. Podstawą wystawienia faktur w zakresie ust. 1 pkt 1-3 jest podpisany przez obie strony protokół odbioru, a ust 1 pkt 4 – podpisany przez obie strony protokół wykonania przeglądu, przy czym Zamawiający dopuszcza zapłatę za zakres określony w ust. 1 pkt 1 w rozbiu na dwie płatności: 50% po dostawie urządzenia i 50% po odbiorze. W takim przypadku podstawą płatności pierwszych części wynagrodzenia będzie protokół odbioru dostawy potwierdzający dostarczenie kompletnych urządzeń do Zamawiającego. Z chwilą zapłaty pierwszej części płatności Zamawiający nabywa własność urządzeń, przy czym obowiązek pieczy i ryzyko przechodzi na Zamawiającego z chwilą dokonania odbioru końcowego.

Część II SIWZ – Projekt umowy § 13 w ust. 1 pkt 1) dodaje się treść (kolor czerwony):

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie części lub całości Przedmiotu umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadkach:
 - zwłoki w wykonaniu części (w tym w zakresie terminów pośrednich) lub całości Przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości umowy netto określonej w **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** za każdy dzień zwłoki;

Zwiększenie wydajności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie

Część II SIWZ – Projekt umowy § 13 w ust. 6 dodaje się treść (kolor czerwony):

Zamawiający anuluje kary za terminy pośrednie, jeżeli Wykonawca dotrzyma terminu końcowego. **Przez terminy pośrednie rozumie się również terminy wskazane w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym stanowiącym załącznik do Umowy.**

Z poważaniem


Michał Lubieniecki
WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Bryszewski
PREZES ZARZĄDU