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Przedmiot zamdwienia: Dostawa i montaz systemu sygnalizacji pozaru — system zasysajacy - na
terenie hal produkcyjnych ZUOK Olsztyn

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgceqo: ZGOK/PN/28/2020

ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO
NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 5 MAJA 2020 ROKU
[ZESTAW NR 13]

W zwiazku z toczacym sig postepowaniem nr ZGOK/PN/28/2020 pn. " Dostawa i montaz systemu sygnalizacji
pozaru — system zasysajacy - na terenie hal produkcyjnych ZUOK Olsztyn'. Prosimy o odpowied? na nastepujgce
pytania:

1. Prosimy o udostgpnienie dokumentacji powykonawczej systemu sygnalizacji poiaru POLON Alfa
znajdujqcy si¢ na zakfadzie wraz z matrycq sterowar, prosimy o wskazanie instalacji powigzanych
systemu SSP Polon wraz z wskazaniem sposobu oraz miejsca podtqczenia do istniejqcego systemu ktore
powinny byc sterowane z systemu objetego zapytaniem. Czy zamawiajqcy dopuszcza przekazywanie
sygnatéw z systemu SSP Bosch do systemu Polon w celu realizacji sterowari z poziomu centrali Polon.

Odpowiedi
Instalacje powigzane z SSP Polon to:

- system zraszaczowi,

- system wentylacji pozarowe;j,

- elementy kontrolno-sterujace,

- reczne ostrzegacze pozarowe,

- klapy odcinajace,

- monitoring pozarowy

Sposdb oraz miejsce podtaczenia do istniejacego systemu zostato dobrane i wykonane przez Wykonawce
systemu Polon.
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Zamawiajacy nie dopuszcza przekazania sygnatow z systemu SSP Bosch do systemu Polon w celu realizacji
sterowan z poziomu centrali Polon. Sterowania musza by¢ realizowane z centrali Bosch lub innej, nowej
zaproponowanej przez Wykonawce.

Nowo powstaty system ma dziata¢ niezaleznie od systemu Polon. Podzespoly Polon musza zostac
wyprogramowane z miejsc, gdzie powstanie nowy system objety OPZ. Jednoczesnie system Polon w
dalszym ciggu musi chroni¢ pozostate (nie wyprogramowane) miejsca dozorowe.

2. Prosimy o potwierdzenie, Ze doprowadzenie zasilania elektrycznego 230 V AC do urzgdzen
niezbednych do realizacji zakresu z zapytania (zasilacze PPOZ - zasilajqce systemy zasysajqce, sprezarki
do systemu przedmuchu oraz inne niezbedne wskazane w opracowanej dokumentacji) lezy po stronie
zamawiajgcego P

Odpowiedz
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ doprowadzi¢ zasilanie elektryczne 230/400 V AC w miejsca wskazane przez
Wykonawce z uwzglgdnieniem wartoéci pradu obciazenia statego.

3. Prosimy o korekte zapisu w umowie § 4 pkt 4 :
z

Wykonawca przedioly wypeiniony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (dalej: HRF) w terminie 4 dni
kalendarzowych liczqc od podpisania Umowy, do akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajqcy dokonuje
akceptacji lub zgtasza uwagi w terminie 3 dni kalendarzowych. W razie koniecznosci powyiszq procedure
powtarza si¢. Bieg procedury zatwierdzania Harmonogramu Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od
rozpoczecia prac w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

na

Wykonawca przedfoy wypetniony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (dalej: HRF) uwzgledniajqcy prace
zgodnie z opracowanq i zatwierdzong dokumentacjq systemu SSP przez zamawiajgcego w terminie 21 dni
kalendarzowych liczqc od podpisania Umowy, lub 4 dni od akceptacji projektu wykonawczego systemu sSSP
do akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajqcy dokonuje akceptacji lub zglasza uwagi w terminie 3 dni
kalendarzowych. W razie koniecznosci powyiszq procedure powtarza sie. Bieg procedury zatwierdzania
Harmonogramu Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy od rozpoczecia prac w terminie, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie zmienia ww. zapisow.

5. Prosimy o potwierdzenie, ze wyznaczony termin odbioru instalacji przez PSP nie wplywa na wyznaczony
termin realizacji w umowie za termin odbioru koricowego uwaia odbior przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcego. Termin odbioru przez PSP nie wplywa na naliczanie kar przez zamawiajqcego

Odpowiedi

Jedli oczekiwanie na organy PSP begdzie przekraczato okres 7 dni kalendarzowych, Zamawiajacy hie bedzie
naliczat kar, chyba e oczekiwanie na organy PSP bedzie wynikalo 2z okolicznoéci lezacych po stronie
Wykonawcy. Tym samym Wykonawca powinien uwzgledni¢ termin 7-mio dniowy mozliwego oczekiwania na
organy PSP przy kalkulacji terminu koricowego.

Jezeli z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy termin oczekiwania na organy PSP przediuiy sie, termin
odbioru zostanie stosownie przesunigty.
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Odebranie przedmiotu zamowienia przez Zamawiajacego okreslone jest jako odbiér wstepny. Jednakie, w
momencie pozytywne] akceptacji organéw PSP, dokonany zostaje odbi6r koAcowy, uprawniajacy do rozliczenia
inwestycji oraz rozpoczeciu 24 miesigcy gwarancji.

6. Prosimy o potwierdzenie, Zze Negatywny odbiér PSP w przypadku stwierdzenia usterek innych instalacji nie
bedqcych przedmiotem postepowania nie ma wplywu na pozytywny odbidr przedmiotowej instalacji przez
zamawiajgqcego

Odpowiedi

Zamawiajacy potwierdza, ze w razie negatywnego odbioru PSP w razie usterek innych instalacji, nie bedacych
przedmiotem zaméwienia, nie bedzie to miato wptywu na odbiér przedmiotu umowy, o ile te usterki beda
wytaczng przyczyng negatywnego odbioru.

W przypadku, jezeli przyczyna negatywnego odbioru beda wytacznie usterki w innych instalacjach, Wykonawca
w ramach obowiazkéw w okresie rekojmi i gwarancji, bez dodatkowych kosztéw po stronie Zamawiajacego,
bedzie obowiazany do uczestnictwa w ponownym odbiorze.

7. Prosimy o doszczegélowienie zapisu POZ pkt.4 dotyczqcego czyszczenia rurarzu na mokro.

Odpowiedz

Przez czyszczenie rurarzu na mokro nalezy rozumie¢ gruntowne czyszczenie rurarzu poprzez wprowadzenie do
niego wody. Wykonawca ma tak zorganizowa¢ prace z tym zwigzane, seby nie zaktdci¢ pracy Zaktadu.

8. Prosimy o udostepnienie protokofow z przeglgdow Systemow SSP Bosch, Polon.

Odpowiedi

Zamawiajacy udostepnit ww. protokoty jako zataczniki do zestawu nr 5.

9. Prosimy o informacje w jaki sposéb zamawiajqcy rozwigie kwestie ewentualnych usterek
rozbudowywanego systemu bedqcego przedmiotem zapytania oraz gwarancji na nie dostarczane z uwagi na
zaméwienie urzqdzenia (np. Centrala Bosch)

Odpowied?

Ingerencja Wykonawcy w systemy Zamawiajacego objete jeszcze gwarancjq innego wykonawcy (np. Centrala
Bosch) musi sie odby¢ bez utraty uprawnien Zamawiajacego z takiej gwarancji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie bad? zniszczenie elementow instalacji Zamawiajgcego.

Z powazaniem

)t Lubieni Marek@%wskl
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