

Olsztyn, dnia 29 listopada 2018 roku

Do wszystkich Wykonawców

biorących udział w postępowaniu

L.dz.: ZP/BB/...8453...../2018

Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku socjalnego na terenie ZUOK w Olsztynie

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK/PN/61/2018

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
NA PYTANIE WYKONAWCY Z DNIA 22 LISTOPADA 2018 ROKU
[ZESTAW NR 1]**

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu dot. Wykonania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku socjalnego na terenie ZUOK w Olsztynie uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytanie

- 1) Czy w zakresie oferty należy uwzględnić sprawowanie nadzoru autorskiego? Jeśli tak, to w jakim okresie? Ile przyjąć narad na budowie?

Odpowiedź:

Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w SIWZ.

Zgodnie z zapisami Projektu Umowy:

- § 3 ust. 1: Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1.1. wykonania dokumentacji projektowej określonej w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy i zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
 - 1.2. sprawowania nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem wskazanym w pkt 1.1., od rozpoczęcia do zakończenia robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, zwanego dalej Nadzorem Autorskim.

- § 4 ust. 2:

pkt 2.4. zadania w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, w tym udzielania konsultacji i wyjaśnień będą świadczone i wykonywane zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego.


Zamawiający wymaga, żeby usługi sprawowania nadzoru autorskiego były świadczone w okresie całego procesu budowlanego – do zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia:

- punkt 5.13.: *udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, uczestnictwo w odbiorach robót zanikających oraz w odbiorze końcowym budowy, procedurach rozruchu, przy czym projektant sprawujący nadzór autorski obowiązany jest uczestniczyć **raz** w Radzie Budowy*

Z poważaniem


Michał Lubieniecki
WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Bryszewski
PREZES ZARZĄDU