

Olsztyn, dnia 17 listopada 2020 roku

**Do wszystkich Wykonawców**

biorących udział w postępowaniu

L.dz.: ZP/AS/7282/2020

Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów kodzie 17 03 80 – papa odpadowa

nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZGOK/PN/99/2020

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO  
NA PYTANIE WYKONAWCY Z DNIA 12 LISTOPADA 2020 ROKU  
[ZESTAW NR 1] ORAZ ZMIANA SIWZ**

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu realizacji zamówienia do 9 miesięcy z opcją przedłużenia o 3 miesiące?*

**Odpowiedź**

Patrz zmiana SIWZ.

**ZMIANA SIWZ**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w poniższym zakresie i w poniższy sposób:

**Część I SIWZ, IDW Rozdział IV: Termin wykonania zamówienia dotyczy - Części I, II:**

Termin realizacji zamówienia: **do ~~12~~ 9 miesięcy** licząc od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji Umowy z **możliwością przedłużenia terminu o okres do ~~6~~ 3 miesięcy**. **Maksymalny termin realizacji zamówienia może wynosić ~~18~~ 12 miesięcy** licząc od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji Umowy.

**Część II SIWZ, Projekt umowy – dla Części I, II: § 4 Termin Realizacji Umowy:**

1. Termin realizacji Umowy wynosi: **do ~~12~~ 9 miesięcy** licząc od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji Umowy.
2. Do upływu Terminu Realizacji Umowy Zamawiający może złożyć oświadczenie o przedłużeniu Terminu Realizacji Umowy. Oświadczenie może zostać złożone wielokrotnie i wskazywać różne okresy przedłużenia, jednak łącznie nie więcej, niż **6-miesiące 3 miesiące**.

3. Maksymalny Termin Realizacji Zamówienia, uwzględniając powyższe uprawnienie Zamawiającego, może wynosić do ~~18~~ 12 miesięcy licząc od daty wydania przez Zamawiającego pisemnego polecenia rozpoczęcia realizacji Umowy.

*Z poważaniem*



---

*Beata Bagińska*

*Kierownik Zespołu ds. Zamówień Publicznych*